
Ιωάννινα Δεκέμβριος 2022

 Ο Συντάξας

Τσουκανέλης Ελευθέριος

Αρχιτέκτων μηχανικός

Ιωάννινα Δεκέμβριος  2022

Θεωρήθηκε

O

Αν/της Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών

Μπρίκος Ορέστης

Πολιτικός μηχ/κος

Ιωάννινα Δεκέμβριος 2022

Εγκρίθηκε

H προϊσταμένη τμήματος

μελετών και εκτέλεσης

τεχνικών έργων

Μακρή Κυριακή

Πολιτικός μηχανικός

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ:

ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΤΟΜΗ Τ4-Τ4 & ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΣ Τ5-Τ5, Τ6-Τ6 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

(ΘΕΣΗ 3, ΠΕΡΙΟΧΗ Π3) (πρόταση 2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΟΝΟΣ:

ΘΕΣΗ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ:

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1:50

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 'Η ΟΛΟΥ,  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

-

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ

ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
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αποχέτευση φρεατίου
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